VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészré] ,
Hit Gyiilekezete (bejegyezve a Févarosi Bir6sagon Pk. 63.348/1. szam alatt)
Székhely: 1103 Budapest, Gyémréi ut 69.
Képviseli: Petréez Laszlo hivatalvezeté
Adészam: 19187262-4-42.
Bankszimlaszam: 61200261-101 01724.
mint megrendel§ (tovabbiakban: Megrendel), masfels] pedig

az ALFOLD BAU 2001. Epit(’iipari, Ingatlanforgalmazé, Kereskedelmi és
Szolgiltaté Korlitolt Felelsségii Tarsasag Loeoinn o

Székhely: 4030 Debrecen, Okéritg v, 17.

Cégjegyzékszama: Cg. 09-09-008287.

Képviseli: Téth Istvan ligyvezetd

Adoszadm: 12719451-2-09.

Bankszamlaszam: 1173 8008-20832409-00000000

mint véllalkozé (tovabbiakban: Villalkozo) kozott, az aldbbiak szerint:

Elézmények:

A Megrendel§ a jelen szerz6dés targyat képezé munkaélatok kivitelezésére a 2003.évi
CXXIX. tv. (Kbt.) a Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatart eléré, egyszerl, nyilt
kﬁzbesgerzési eljarast irt ki KE-15082/2009. sz. alatt, melynek nyertese a az ALFOLD BAU

2001. Epitéipari, Ingatlanforgalmazé, Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felelésségii
Tarsasag lett.

1. A SZERZODES TARGYA
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A szerzédés targya a debreceni debreceni 0582/26. hrsz-u ingatlanon Debrecen
Megyei Jogti Viros Polgérmesteri Hivatal Miszaki Osztalya, mint elséfoku ¢pitésiigyi
hatésag (4026 Debrecen, Kalvin tér 11. szém) 4ltal 148825/2003. tigyiratszamon kiadott és
id6k6zben t5bbszor mddositott, illetve a 80366/13/2009. ligyiratszamon kiadott jogerds és
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22. A teljes és részletes miiszaki tartalmat a Megrendelé altal jovéahagyott kiviteli
tervdokiimentacié, és a hozzatartozd jegyzékek, valamint az elfogadott ajanlat egyiittesen
hatarozzak meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK

- épitési engedély

- épitési engedélyezési és kiviteli tervek

- ajanlattételi felhivas és ajanlatkérési dokumentacid,
- a konzultaciokrol késziilt irasos anyagok,

- a nyertes ajanlat.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

4.1. Vallalkoz6 a jelen szerz6désben foglalt munkakat egyGsszegli atalanyaron, ajanlata
alapjan:
142.819.959.- Ft
+ AFA 25 %: 35.704.990.- Ft

Minddsszesen: 178.524.949.- Ft azaz Egyszdzhetvennyolcmillié-6tszazhuszon- :
négyezer-Kilencszaznegyvenkilenc Ft-ért végzi el.

A vallalasi 4r a befejezési hataridsig prognosztizalt egydsszegi dr, amely a
munkahelyi adottségok, az ajanlattételi dokumenticiok és a 3. pontban felsorolt
dokumentumok és informéciok alapjén, a Vallalkozo feliilvizsgalatanak figyelembevételével
kertilt meghatarozasra.

4.2. A szerzbdéses 4r tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitasanak teljes koltségét,
beleértve a létesitmény rendeltetésszer(i haszndlatdhoz szitkséges 6sszes munkak, anyagok és
koltségek ellenértékét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6
minden dijat, illetéket (vAmot), az 4taddsi, beiizemelési, hasznalatbavételi engedély
megkéréséhez szilkséges szakhatdsagi nyilatkozatok és az atadas-atvételi eljaras koltségeit, az
atadasi tervdokumenticié készitésének koltségét, az 4dgazati és egyéb szabvanyoknak
megfeleld minésitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak
stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi kéltségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz0dés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat biztosité megvalositashoz
szilkséges munka ellenértékét, tehat a 1étesitmény kulcsrakész megvalésitédsanak teljes dijat.
Az atalényaron kiviil egyéb koltség semmilyen jogcimen nem szamolhaté el, abban az eset
sem, ha a rendeltetésszer(i hasznalathoz szikséges munkarészt a terv nem tartalmazza.
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4.3. A Megrendel§ eldleget nem folyésit. A szerzodéses futamidén beliil 2 (Ketts) darab rész-
yilletve egy végszdmla benytjtaséra van lehetéség. A végszamla benytjtasara hidnymentes és
tizembe helyezhetd allapotban torténd teljesités utdin a miiszaki atadas-atvételi eljarasi
Jegyz6konyv birtokaban van lehetéség. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi
a Vallalkoz6 ajanlatdban benyujtott miiszaki-szamlézési iitemterv, amely rogziti az egyes
részszamlakhoz kapcsolodé miiszaki tartalmat, a részteljesitési hataridét és az erre a
teljesitményre es6 vallalkozdi dijat.




A rész-szamla kibocsétasa el6tt az elkésziilt munkar6l felek kozosen teljesitést igazold
jegyz6kbnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozé pénziigyi
késziiltséget €s a szerz0déstdl valo esctleges eltérést. A felek éltal aldirt jegyzkonyv a
szamlazas alapja.

A miuszaki ellendr 4ltal igazolt, 2 példanyban benyujtott szdmla pénziigyi teljesitése a
kézhezvételtdl szamitott 30 (Harminc) naptdri napon_beliil torténik, a Vallalkozo altal
megnevezett szamlira abban az esetben, ha az Art. 36/A. §-ban foglaltak szerinti
kotelezettségének a Vallalkoz6 megfelel. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén a fizetendd
késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptdri félévet megeldzé utolsé napon
érvényes jegybanki alapkamat hét szdzalékkal névelt osszege. A végszamla kifizetésének
feltétele a joteljesitési bankgarancia eredeti példanyanak becsatolésa.

5. A SZERZODES TELJESITESE ISR S

51 MUNKATERULET ATADASA

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet legkésébb a szerzédés
alairasat kovetd munkanapon 4tadja Vallalkozd részére a munkak végzéséhez
szitkséges, az alabbiakban részletezett dokumentumokkal egyiitt.

¢ Megrendeld altal elfogadott vallalkozdi ajanlat

o Engedélyezési és kiviteli tervek és engedélyeik

A kivitelezés id6tartama alatt az intézmény milkddése nem akadalyozhatd.

A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet az ingatlanon biztosithaté. A felvonulasi
teriiletet — mint épitési teriiletet — a Vallalkozénak el kell keritenie, annak biztonsagos
kialakitdsa és folyamatos rzése, valamint annak megakadélyozasa, hogy az iskola tanuléi a
munkateriiletre belépjenek az Ajanlattevd kételezettsége és feleldssége.

A munkatertilet 4tvételét kovetben a Vallalkoz6 az érdekeltek bevonaséval a fentiekre
vonatkozé részletes tervet készit — a szerz6dés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges

koriilményekre valo tekintettel — mely dokumentum alapjat képezi a részletes megvalésitasi
litemtervnek.

52 HATARIDOK

A szerz0dés teljesitési hatarideje: ~ 2010. mdrcius hé 16. napja.
Villalkozé eloteljesitésre jogosult.
A szerz8dés teljesitése soran Vallalkoz6 - a Megrendelé elozetes egyetértése esetén —

az egyes szakaszok tartalmat méodosithatja, amennyiben a szamla értékének megfelelé munkat
Osszességében elvégezte.
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A munkateriilet késedelmes 4tadasa, a megrendeldi szolgaltatdsok nem teljesitése,
késedelme vagy a Vallalkozénak Megrendel6 altali barmely akadalyoztatisa esetén
Vallalkdzé igényelheti a teljesitési hatéridé azonos idétartammal val6 meghosszabbitasat.

53. A TELJESITES BIZTOSITEKAI, KOTBER

5.3.1. Késedelmi kotbér:

Amennyiben a Villalkozé érdekkérében felmeriilé okbdl a végteljesités szerzédés
szerinti 2010. marcius hd 16-i hatérideje tekintetében késedelembe esik, ugy a késedelem
idejére 2010. marcius ho 17 napjatol napi 4.000.000.- azaz Négymillié forint késedelmi
kotbért koteles Megrendel$ részére megfizetni. A Viéllalkozé tudomésul veszi, hogy az
esetlegesen felmeriild késedelmi kotbér Osszege nem maximalt, az 6sszegbeli felsé korlat
nélkill a késedelem teljes idejére mindaddig jar a Megrendel6nek, ameddig a Vallalkozo
szerzGdésszerlien nem teljesit, vagy addig, ameddig a Megrendel$ elallasi jogéval nem él.

A Villalkozé tudomésul veszi tovabba, hogy az esetlegesen felmeriils késedelmi
kotbér teljes Ssszegét a Megrendeld Jogosult a végszaml4bél visszatartani abban az esetben is,
ha a Villalkoz6 a késedelmi kotbér jogalapjat és/vagy sszegét vitatja. Amennyiben a felek a
késedelmi kotbér 6sszegér6l nem tudnak megallapodni, Ggy a Megrendeld az 4ltala a
végszamlabol visszatartott és a Vallalkozé altal vitatott késedelmi kotbér osszegét letétbe
helyezi a Dr. Gal Gyorgy Ugyvédi Irodanal (4024 Debrecen, Iparkamara wu. 12)). A
Villalkozé a letétbehelyezést a Megrendelé részérél teljesitésnek fogadja el, amelyre
tekintette] a letétbehelyezés napjatol szamitottan a letétbehelyezett Osszeg utan a Vallalkozo
késedelmi kamatot a Megrendelvel szemben nem érvényesit.

5.3.2. Meghiusulési kotbér

A Villalkoz6 érdekkérében felmeriils 15 (tizen6t) napon tuli késedelem esetén,
valamint az egyes iitemek nem teljesitésekor a Megrendel$ jogosult a Szerzédéstsl elallni,
tovabba 25.000.000.- azaz Huszonétmillié forint meghiusulasi kotbért kateles a vallalkozé a
Megrendel6 részére megfizetni az elallastél szamitott 15 napon beliil. A meghitisulasi kotbér a
Megrendeldnek az esetlegesen felmeriild késedelmi kotbéren feliil jar. A Vallalkozé
tudomasul veszi tovabba, hogy az esetlegesen felmeriilé meghitisulasi kétbér teljes Gsszegét a
Megrendeld jogosult a meg nem fizetett rész/végszamlabol visszatartani abban az esetben is,
ha a Villalkozé a kotbér jogalapjat és/vagy osszegét vitatja, Amennyiben a felek a
meghitsulasi kotbér 6sszegérél nem tudnak megallapodni, ugy a Megrendels az altala a
rész/végszamlabol visszatartott és a Vallalkozé altal vitatott kotbér osszegét letétbe helyezi a
Dr. Gal Gyérgy Ugyvédi Irodanal (4024 Debrecen, Iparkamara u. 12.). A Villalkozé a
letétbehelyezést a Megrendelé részérdl teljesitésnek fogadja el, amelyre tekintettel a
letétbehelyezés napjatol szamitottan a letétbehelyezett §sszeg utan a Vallalkozé késedelmi
kamatot a Megrendel6vel szemben nem érvényesit.

5.3.3. Hibas teljesitési kotbér

A vallalkozé érdekkorében felmeriilt hibés teljesités esetén (amely vonatkozik az
egyes litemek hibas részteljesitésére is) megrendeld igényt tart a hibas teljesitmény Ssszegére,
de minimum 5.000.000,- Ft (Otmillié forint) hibas teljesitési kotbér megfizetésére.

3.3.4. Teljesitési biztositék
Vallalkozo a teljesités id6tartamara 10.000.000 Ft (Tizmillié forint) 6sszegii teljesitési
biztositékot biztosit Megrendel nevére bankgarancia/kdtelezvény/atutalas forméjaban.
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A biztositék az esetlegesen felmeriils, a Vallalkozénak felrchaté karok fedezetéiil
szolgal” A teljesitési biztositék idStartama a szerzodés alairdsaval kezdodik és a jelen
szerz6dés 5.2./ pontjdban régzitett atadasi hatarids napjat koveté 60. (Hatvanadik) napon
fejezédik be. Vallalkozé - a szerzédés 40. sz. mellékletét képezd ajanlathoz csatoltan —
cégszerlien aldirt, a teljesitési biztositék atutalasirs! szolo nyilatkozatot csatolt a teljesitési
biztositék nyujtasara vonatkozdan. A végleges és hatalyos 4tutalast Vallalkozé a szerz8dés
hatalyba lépését kivets 8 napon beliil kell Megrendel6 részére 4tadnia.

5.2.5. Jételjesitési biztositék :

Vallalkoz6 a garancialis idé tartamara 15.000.000,- Ft (Tizendtmillié forint) Osszegli
joteljesitési  biztositékot biztosit Megrendelé nevére bankgarancia/kotelezvény/4tutalés
formdjaban. A biztositék az esetlegesen felmeriild, a Vallalkozénak felrohato karok fedezetéiil
szolgal.

A jételjesitési biztositék idétartama a miszaki: dtadés-atvételi. eljaras lezarultaval
kezdddik és a miszaki atadasté! szamitott 1 év + 60 (Hatvan) papra sz6l. Vallalkozé - a
szerz0dés 41. sz. mellékletét képezé ajanlathoz csatoltan — cégszerlien aldirt, a joteljesitési
biztositék 4tutaldsarél szolé nyilatkozatot csatolt a joteljesitési biztositék nytjtasira
vonatkozéan. A végleges és hatlyos 4tutalast Vallalkozo legkésdbb a végszamla
benyujtasaval egyid6ben koteles Megrendeld részére atadni.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallas id6tartama alatt bejelentett hibat koételezettsége

ellenére nem ismeri el, nem vallalja, hatsridére nem sziinteti meg, a j6tallasi biztositék alapjan
Megrendeld (kedvezményezett) a biztositék terhére elvégeztetheti a hiba kijavitasat.

6. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért, a munka
megkezdésétd] a miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Villalkozé kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik szemeélynek okozott személyi sériilések és dologi
kérok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek.

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerz6dés
létrej6ttétd] szamitott 10 (tiz) naptari napon beliil kételes:

- az alvallalkozok keresztfelelosségét s magaba foglalo épités-szerelési
vagyonbiztositast kétni a szerz6dés teljesitésére, valamint;

- kivitelez6i felelésségbiztositast kotni.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Megrendel6 jogosult és koteles: -

- a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokényvileg atadni;

- az elvégzett munkat ellendrizni;

- kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétol szamitott 15 naptari napon beliil;
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- a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;
- a Vallalkozéval mindenkor egyiittmikodni.

Ha a Megrendelé fentiekben deklaralt jogéndl fogva a szerzédés tartalmaban
véltozasokat rendel el, és ha a véltozasok olyan jellegtiek, hogy jelen szerzédés médositasat is
megkdvetelik, Ugy azt a szerzddd felek haladéktalanul kézésen régziteni €s a szerzédésben
foglaltak szerint eljarni kotelesek.

A Megrendel6 a jelen szerz6dés vallalkozoi dijaba beépitett és a Vallalkozé altal az
ajanlataban igényelt tobbletmunkan és potmunkan feliil tobbletmunka értékét egyaltalan nem-
, mig pétmunka értékét csak akkor tériti, ha annak alapja az Ajéanlatkéré altal utdlag, irasban
megrendelt munka.

8. A VALLALKOZO JOGAI kS KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé jogosﬁlt és koteles:

- a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;

- Vallalkozé az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozaséban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden tSrvényt, illetve altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgaltatisokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkozé
koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegése esetén.
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- A Vallalkoz6 teljes felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkék &s az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési id6ponttél az egész
beruhézas 4tadés-4tvételének napjaig.

- A kivitelezés soran a Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadélytdl, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabbad minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el
kell tavolitania a munkateriiletrd].

A Villalkoz6 felelds a munkateriileti rendért alvéllalkozoi tekintetében is.

- A munkateriilet 8rzésérél és tiizvédelmérdl a munkateriilet 4tvételét kovetden a
Vallalkozé gondoskodik.

- A Villalkozé a munkateriilet 6rzésérél oly médon kételes gondoskodni, hogy ott
kizérdlag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

- A Villalkoz6 a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az &sszes vilagitast, ﬁgyelméiteté jelzést, amelyek a
beruhazis védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;
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- megtenni az Osszes ésszerli 1épést a komyezet védelmére a munkateriileten és
azon kiviil a beruhazéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
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- elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyeéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének
kévetkezménye;

- Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sérillést okoz, a Villalkozé kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak
képviseljét, valamint megtenni a szilkséges 1épéseket és intézkedéseket.

- A Villalkozé kételes 4llandd helyszini képvisel6je 4ltal biztositani a sziikséges
feligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

- A Villalkoz6 koteles a munkateriilet 4tadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplét
vezetni.

- A Villalkoz6 sajat kéltségén kételes a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumenticidjit egy példinyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadés-atvételi
jegyzékonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendel$ részére atadni, a beruhazas

- mindségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentaciok atadasanak hidnydban az
atadds-atvételi eljaras meghinsul. T -

- A Villalkozé kételes tevékenységét valamennyi hatalyos jogszabdly teljeskért
betartasaval végezni, amely elmulasztisa esetén a Megrendel6 felé is teljeskori
kartéritési kotelezettség terheli.

9. MINOSEGBIZTOSITAS

9.1. A Vallalkozo &ltal az cpitési célra felhaszndlt anyagoknak, épitd és szerelbipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniiik a Magyar
Allami Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki Elbirasoknak, gyértéi Miszaki
Specifikacioban meghatarozott kévetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes
magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kérnyezetvédelmi hatésagi eléirasokat is
be kell tartania.

Az ¢épitési célra szolgald anyagok, szerkezetek és berendezések miszaki
kévetelményei és megfelel6sége igazolasara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egylittes
rendelet eldirasait kell alkalmazni.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik. A Megrendel6nek joga van
ezeken feliil is elrendelni vizsgélatokat, a Vallalkozé egyidejl értesitése mellett.

Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantija miatt van sziikség, és
ez a vizsgalat soran beigazolédik, ennek koltségei is a Véllalkoz6t terhelik.

A Villalkozé kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhat6 egyiittmiikodést, segitséget megadni. .

9.2. A Valialkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min6ségbiztositas tigyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvallalkoz6itél, beszallitoitdl is megkdveteli. A veliik kotendd szerzédésekben hasonlé
értelmil feltételeket szab, és 4ltaldban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom er6sitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

-
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10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1. A Megrendels és a Villalkozé ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfelel
teljesitést (hataridék betartasa stb.) mindkét £él részére lehetévé tegyék.

10.2. Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentéciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Villalkozé részére kifizeti
(a hasznositas lehetéségét felek kozésen megvizsgaljak).

10.3. Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Villalkozé a Megrendelét az
eltakards megkezdésének idépontjarsl 3 nappal kordbban koteles értesiteni. Az értesités
elmaradésa esetén a Vallalkozo kételes az eltakart munkarészt feltérni. .-

Az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos 4llaspontja téves volt.

10.4. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel§ részérél a vallalkozasi szerz6dést érintd kérdésekben:
Név: Méricz Péter projektfelelés

Megrendel6 megbizott miiszaki ellenéreként:
Név: Vagner Richard

Véllalkozo részérél a vallalkozasi szerzodést érintd kérdésekben:
Név: Toth Istvan ligyvezetd

Villalkozé helyszini képvisel6jeként:
Név: Nagy Imre

jogosultak eljarni.

10.5. A Villalkozénak atadott tervek, dokumentaciok stb. a ‘Megrendel()’ kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhaték.

i th Sk

10.6. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel§ helyszini vezetésének
utasitasait. Az eléirasok durva vagy kismértékii, de ismétlddd megsértése esetén a Vallalkoz
koteles a Megrendeld felszolitisdra az érintett személyeket az épitkezés teriiletérsl
eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

10.7. Abban az esetben, ha Villalkozé a dokumentécioban' meghatarozott anyagot,
berendezést, vagy gépeket a sziikséges idGpontra - valtozé piaci koriilmények miatt -
beszerezni nem tudja, jogosult az idSben beszerezhetd és miszaki, esztétikai, min6ségi
szempontbol legaldbb azonos értékii anyaggal helyettesiteni ha ehhez a Megrendeldvel
elézetesen irasban hozzajarul.

’@2@/\ 8
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Megrendelének a Villalkozd javaslatira ésszerli hatdridén beliil, de legfeljebb 15
napon belil kell errél nyilatkoznia. Ha a teljesitési hatdridé betartasa indokolja, ugy
Vallalkoz6 8 napon beliili valaszadast kérhet. A nyilatkozat elmulasztasa (a naplébejegyzés
megjegyzeés nélkiili alairasa) elfogadasnak minésiil. A javaslat elfogadasa a Vallalkoz6t nem
mentesiti sem szavatossagi helytéllasa, sem a szerzédésben vallalt kotelezettségeinek nem,
illetve nem megfeleld teljesitése miatti felelésség alol.

11. EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvaldsitdsinak dokumentaldsa épitési napléban, az épitdipari
kivitelezési, valamint a felelés muszaki vezetéi tevékenység gyakorldsanak részletes szakmai
szabalyairol €s az épitési naplorél sz6l6 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

- A Villalkozé6 a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni és allanddan az épitkezés helyszinén tartani...© .

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
napldban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. A tervezd naplobejegyzéseit a
Megrendeld hivatalos képviseljének ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre
5 munkanapon beliil a napléban kdteles vélaszolni. A kivitelezés soran felmeriilt modositasi
igényeket a Villalkozonak a Megrendeld miiszaki ellenérével minden esetben, a tervezével
sziikség szerint kell egyeztetni.

Az ¢épitési naplot 1 eredeti és 2 maésolati példanyban kell vezetni, amelybsl a
Megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

Az €pitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtasdnak kezdetét és
befejezését, az ellenérzések €s vizsgélatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplét a Megrendeld hetente legaldbb egy alkalommal ellenérizni koteles.
Az €pitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zaré bejegyzést a feleknek
ald kell irni. Az épitési naplé helye a Vallalkozé helyszini irod4ja. Az épitési naplé eredeti
példanyat és mellékleteit a Vallalkozonak az 4tadés-tvételt6l szamitott 10 évig meg kell
Oriznie.

Az ¢pitési naploban a szerz6dés rogzitett dras Osszegét érintd, vagy a teljesités

hataridejére kihaté pétmunkdt elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozo
kézpontjahoz cimezve lehet megtenni.

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1. A miszaki atadas-4tvételi eljaras magaban foglalja a

- megtekintést,
- szemlét,
- bejarast.
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Az €ljérds soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerz8dés és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a
hatéségi eléirasoknak, valamint- esetleges menetkdzben elrendelt - a megrendeldi
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt;

- rendelkezésre éllnak az eljarast megeléz6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és iizembe helyezési engedély kiaddsdban érdekelt szakhat6sagok
nem latnak okot az engedély megtagadasara;

- afelelés misszaki vezeté nyilatkozata rendelkezésére all.

4
A Villalkozénak termékfelel6sség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett »
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére,. valamint az elvégzett ;
munkak szakszertiségére. ’
Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén megrendeld koteles 15 napon belil a
birtokbaadasi eljarast lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a vallalkozasi
szerz0déstél fliggetlen okok miatt hasznalatba vételre még nem alkalmas.
Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a téli-nyari finombeszabalyozist a
Vallalkoz6 megfeleld kiilsé hémérséklet mellett végzi el. A szerz6dés az atadas 1dépontjaig az
¢vszaknak megfelel6en elvégzett beszabélyozéssal teljesitettnek tekintends. Jelen szerz6dés |
teljesitését a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljéras jelenti.
i
12.2. A Villalkozé az atadas-atvételi jegyzbkonyv aldirasaval egyidejiileg koteles atadni .
Megrendelének 1 példany atadasi dokumentaciot, 3
4
Az atadasi dokumentacié tartalmazza az atadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen }:g
megvalosult allapotanak miiszaki terveit, valamint az al4bbi iratanyagokat, magyar nyelven:
- karbantart4si és kezelési utasitas,
- mérési jegyz6kényvek,
- sziikséges mindségvizsgalati jegyzbkonyvek,
- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,
- tervezdi és Kivitelez6i nyilatkozatok,
- épitési naplok masolatai,
- akezeldszemélyzet oktatasanak dokumentalésa,
- akézremiik6dé alvallalkozék listéja a lényeges adatokkal, i
- ajotalléasi tevékenységet végzs szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).
A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik. i
L
Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, ~}
hidnyossigai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a -
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré6 munkak folytan sem akadalyozzak "a rendeltetésszeri

hasznalatot.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG
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13.1. A Vallalkoz6 garantalja:

"- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- a jogszabalyi és szerz8dési tulaj donsagok szerzddésszerti teljesitését,

- az altala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabdl érvényes magyar szabvanyoknak é&s
el8irdsoknak megfelel, és a szerz6dés rendeltetését maradéktalanul biztositja,

' - az épitési munkak szakszeril és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyoknak és
eldirasoknak betartasat. :

13.2. A Vaillalkozénak fent részletezett egységes jotdllasi kotelezettsége a szerzédés
teljesitésétdl szamitott 12 hoénapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszer(i, szokasos,
folyamatos iizemelése és a kezelési-karbantartasi utasitasban rogzitett feltételek teljesiilése
esetén. Ezen feliil biztositja az épiiletszerkezetek, épliletgépészeti rendszerek és berendezések,
szakipari szerkezetek miiszaki eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kételezé
alkalmassagi idejét. ' .

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallas alatt, a Vallalkozé
garancialis kotelezettsége ald tartozé hidnyossagok miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az
el6z6ekben meghatarozott jotallasi idétartam a létesitményt, illetve az érintett részt illetden
meghosszabbodik azzal az idétartammal, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja
rendeltetésszeriien hasznalni.

A Vallalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetésellenes
haszndlat, nem megfelel kezelds és karbantartds, illetve a karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményeként. A j6talliss nem vonatkozik a normal kopéasra és természetes
elhasznal6dasra.

G 8 e

13.3. A jotallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, azt kévetéen pedig H
a kotelez6 szavatossdgi id6n beliil — a Megrendeld  4ltal bizonyitottan a Vallalkozd ’
érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitdsat, amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgiat

lehetévé teszi, a hiba kivizsgalasat kévetd 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt

id6tartam alatt befejezi.

Ellenkezé esetben Megrendels jogosult a munkat méssal elvégeztetni a Vallalkozé
terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobslése csere tjan torténik, a Vallalkozo kérésére a
Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Villalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendels jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatara és koltségére kikiiszobsni.

Villalkozé az 4altala megvalésitott é’piiletszerkezetekre’ '— azok rendeltetésszerti
hasznélata esetén — a 11/1985. ( VL 22. ) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet
mellékletében rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja. *

-~
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~ Vallalkozo az altala megvalésitott nyomvonal j,ellegﬁ épitrqényekre - azok
rendel'getésszerﬁ hasznalata esetén — a 12/1988. ( XIIL. 27.) EVM-IpM-MEM-KvM egytittes
rendeletmellékletében rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja.

13.4. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd egy éven
beliil uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az sszehivasrol Megrendeld gondoskodik.

14. EGYEBEK

Jelen szerzédésbél eredd vitas kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyalasok
Utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére a felek
hataskortdl fiiggéen a Debreceni Vérosi Birésag/Hajdu-Bihar Megyei Birosag kizardlagos
illetékességét kotik ki.

Jelen szerzGdésre és e szerzdésben nem | _;én%lezett | kérdésekre a Polgari
Torvényksnyvben és a felek jogviszonydra iranyadd egyéb jogszabalyokban foglaltak az
iranyadoéak.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:

- Megrendeld 2009. jilius h6 27-1 Aj anlatkérési Dokumentacioja,
- Vallalkozo6 2009. augusztus h6 13-i Ajanlati Dokumentacidja,

- pénziigyi-miiszaki itemezés,

- teljesitési biztositék nyujtasara vonatkoz6 dokumentum,

- joteljesitési biztositék nyujtasara vonatkozé dokumentum.

Debrecen, 2009. augusztus ho 27. Debrecen, 2009. augusztus ho 27.

...............................................................
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